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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO:

O presente Termo de Referéncia visa a contratagfio de empresa especializada para executar
obra no sistema de distribuicdo de energia elétrica padrio Copel, iluminacfo pliblica Vidria e
rede de distribuigio de dgua e rede de coleta de esgotamento sanitario - Padrdo Sanepar para a
atender Lote n® PML1 “E” — Gleba Ribeirfio Cambé Municipio e Comarca de Londrina/Pr.
Contemplando os seguintes servicos: -

- Servigos iniciais (Administracdc Local / Vigia/ Servigos topogréficos / canteiro de obras);

- Rede de Distribuigsio de Agua;

- Rede Coletora de Esgoto;

- Rede de Energia Elétrica;

- luminagdo Publica;

- Sinalizagdo Viaria;

- Arborizagdo;

O Objeto desta contratacdo poderd sofrer acréscimos ou supressdes nos termos e nos

limites previstos na Lei 13.330/2016.

2. DOS PRAZOS:
a) Prazo para prestacdo dos Servicos: 2 {dois) meses;

b) Vigéncia do Contrato: Iniciando-se na assinatura do Contrato e terminando 60
(sessenta) dias, apds a conclusdo de todos os servigos.

0 prazo de execucdo contratual poderd ser prorrogado nas hipdteses previstas em Lei

qguando houver necessidade e interesse da COHAB-LD, desde que preenchidos os

requisitos legais.

3. DETALHAMENTO DO DBIETO:

3.1 - SERVICOS INICIAIS

3.1 — Administracdo de Gbra

Considerando a presenca dos Profissionais Engenheiro Civil e Encarregados de obra, com os
encargos complementares. ‘
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3.2 - Vigia

Considerando que para execucdo dos trabalhos serdo utilizados maquinas e equipamentos,

razdo da qual o local e considerado de alto risco eminente de ag¢des de vandalismo, justifica-

se a contratagdo de profissional vigia.
3.3 - Topografia

Servicos Topograficos para demarcacdo de todo o loteamento (projeto reaprovado -
ampliacdo), das ruas, quadras e demais elementos necessdrios & execu¢do dos servigos.

3.4 - Canteirc de Obras

Execucdo de canteiro de obras de acordo com NR-18, porte e necessidades do
empreendimento. Instalacdo de Placa conforme padrdo a ser definido pela COHAB-LD.

3.5 — Rede de Distribuicdo de Agua

A rede de abastecimento de dgua deverd ser executada de acordo com o projeto aprovado —
Anexo D1, e deve cbedecer as Normas da Concessionaria ou Orgdo Responsavel no caso a

SANEPAR.

A captacdo de dgua serd feita pela interligac8o de rede existente, conforme especificado em

projeto.

Especificacdo de materiais e descri¢do da execuc¢do dos servicos de rede:

e Todas as conexdes, tubos que irdo compor o sistema abastecimento de dgua serdo de

marcas normalizadas.
o Alocagdo da rede sera de acordo com a definigdo do projeto.

o A escavacdo de valas com profundidade e medidas exigidas de acordo com a

concessicnaria de modo a garantir a melhor solugdo para a rede de abastecimento.

¢« O reaterro serd compactado em camadas de modo a garantir a estabilidade e

seguranga das tubulaces.

s Sera de responsabilidade do Construtor as providencias e eventuais 6nus junto a

concassiondria guanto a Fiscalizacdo, vistorias e interligagdes durante a obra.

&5

o Devera ser realizado a interligacdo do projeto Sanepar tornando o sistema “0

nico”,

compatibilizado, inclusive com aceite da Sanepar. £ de responsabilidade da
coniratada apresentar logo apds a execucdo da RDA e RCE a carta de aceite da
concessiondria Sanepar, podendo a contratante a seu critério reter 5% do valor

referencial da planilha sobre o servico.
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3.6 = Rede Coletora de Esgoto

A rede coletora de esgoto devera ser executada de acordo com o projeto aprovado — Anexo
D2, e deve obedecer &s Normas da Concessiondria ou Orgdio Responsdvel no caso a SANEPAR.

A execugdo dos pogos de visita e de inspecdo: escavacdo, lastros e lajes de fundo, alvenaria,
revestimento, impermeabilizacdo, aterro e colocagdo de tampéoc, quando necessarios, serdo
realizados de acordo com as exigéncias da Concessiondria local.

O tratamento do esgoto é de responsabilidade da concessionéria local (SANEPAR).
Especificacdo de materiais e descricdo da execugio dos servigos de rede:

e Todas as conexdes, tubos que compordo o sistema de esgotamento sanitdtio serdo de
marcas normalizadas.

» Alocagdo sera realizada de acordo com o direcionamento constante no projeto.

o A escavagdo se dara de acordo com a necessidade de profundidade e largura
identificadas pelo projeto.

e Aregularizacdo das valas serd mecénico.

e O assentamento das tubulages serd manual, respeitando-se a inclinacdo necessdria
20 bom escoamento.

e O reaterro serd compactado adequadamente, mecanicamente.

e A declividade minima da rede e também a distancia maxima entre pocos de inspegio
serd realizada de acordo com as determinacdes constantes em Projeto.

o Serd de responsabilidade do Construtor as providencias e eventuais 6nus junto a
concessiondria quanto 2 Fiscalizacdo, vistorias e interligagdes durante a obra.

o Devera ser realizado a interligacdo conforme projeto Sanepar, tornandc o sistema
“Cinico”, compatibilizado, inclusive com aceite da Sanepar. E de responsabilidade da
contratada apresentar logo apds a execucdo da RDA e RCE a carta de aceite da
concessiondria Sanepar, podendo a contratante a seu critério reter 5% deo valor
referencial da planilha sobre o servico.

o Obs: Desconsiderar para efeito e or¢amento a Rede 3 ser implantada para
esgotamento do Nova Conguista - Conforme Detalhe Folha Unica do Projeto de
Abastecimento de Esgoto - Projeto Sanepar — sendo a exigéncia de ser feito uma
continuagdo desta ligagdo a partir do Pogo de Visita PV17 até o Pogo de Visita PV26
tue estd localizado no interior do parque Arthur Thomas

3.7 - Rede de Energia Elétrica

A ampliagdo da rede de energia elétrica para atender o loteamento devers ser executada de
acordo com projeto fornecido peia COPEL — Anexo H.

Serd de responsabilidade do Construtor as providencias e eventuais dnus junto a
concessionaria quanto a Fiscalizagdo, vistorias e interligacdes durante = obra.
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o Devera ser realizado a ligagdo da rede do projsto originario executado - projeto
reaprovado, tornando o sistema “Gnico”, compatibilizado, inclusive com aceite da
Copel. E de responsabilidade da contratada apresentar logo ap6s a execucdo da rede
de distribuicdo de energia a carta de aceite da concessionaria Copel, podando a
contratante a seu critério reter 5% do valor referencial da planilha sobre o servigo.

3.8 = lluminacio Piblica

A lluminacdo Plblica serd executada de acordo com o projeto eiaborado pela SERCOMTEL
(quantitativos considerados na planilha orcamentaria). A Instalagbes deveram obedecer
Normas Técnicas vigentes, bem como as especificacfes da Concessiondria de energia local, e
a SERCOMTEL,

o Devera ser realizado a ligacdo da rede do projeto, compatibilizado, inclusive com
aceite da Sercomtel.

3.9 - Arborizacdo

As espécies, quantidades e espagamenio das mudas a serem plantadas deverdo seguir o
determinado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMA (guantitativos
considerados na planitha orgamentdria).As espécies, quantidades e espagamento das mudas a
serem plantadas deverfio seguir o projeto de Arborizagio a ser elaborado pela Secretaria
Municipal do Meio Ambiente — SEMA (quantitativos considerados na planilha
or¢amentaria).ApGs a execugdo do projeto deverd ser solicitado a SEMA o “Certificado de
Arborizag8o”, documento necessério para o aceite do loteamento.

4. CONSIDERACOES SOBRE A EXECUCAD DA OBRA:
4.1 - Os servigos terdo inicic somente apds a assinatura do contrato e a emissdo da ordem de
servi¢o pelo Gestor do Contrato;

4.2 - A atuacdo da fiscalizacgdo ndo exime a CONTRATADA de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a2 totalidade dos servigos contratados;

4.3 - Os servicos executados fora do horario util (noite, finais de semana e feriados) deverdo
ser solicitados oficialmente pela CONTRATADA & CONTRATANTE, com antecedéncia minima
de 24 horas, para a devida autorizagdo e acompanhamento da Comissdo de Fiscalizacdo de
Obras;

4.4 - A CONTRATADA deverd responder por todo o Onus e obrigagBes concernentes a
legisiagdo social, trabalhista, previdencidria, tributdria; fiscal, securitdria, comercial, civil e
criminal, gue se relacionem direta ou indiretamente com a obra, inclusive no tocanie acs seus
empregados e prepostos;

4.5 - Se a Contratada recusar, demorar, negiigenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,

defeitos ou imperfeicles apontadas, poderd a Contratante efetuar reparcs e substifuicdes|
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necessérias, seja por meios préprics ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da Contratada.

4.6 - Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverdo ser
considerados no item especifico “BDI”, cuja composicdo devera ser apresentada junto com a
Planilha Estimativa de Pregos da licitante.

5. OBRIGACOES DA CONTRATADA:

5.1 - A Contratada podera subcontratar parte dos servigos e obras cbjeto do contrato desde
que previamente analisado e autorizado pela fiscalizagdo e gestdo da obra. Porém, todos os
servicos contratados sdo de total responsabilidade da Contratada e de seu responsavel;

5.2 - A Contratada sera responsdvel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao
objeto do contrato, inclusive por suas subconiratadas e fornecedores.

5.3 - Serd de responsabilidade da Contratada o fiel cumprimento de todas as disposigbes e
acordos relativos a legislagdo social e trzbaihista ern vigor, particularmente no que se refere
a0 pessoat alocado nos servicos e cbras ohieto do conirato.

5.4 - A Contratada deverd atender as normas e portarias sobre seguranga e saudde no trabzalho
e providenciar os seguros exigidos em lei, na condigdo de tnica responsdvel por acidentes e
danos que eventuaimente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente
envolvidas nos servicos e obras objeto dasta licitacdo.

5.5 - Serd de responsabilidade da Contratada o pagamento de todos os impostos, taxas e
demais obrigaces fiscais incidentas ou gue vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o
recebimento definitivo dos servigos.

5.6 - A Contratada devera executar os servicos em conformidades com a presente
especificagdo & demais elementos gue constam deste Termo de Referéncia, sendo que
gualquer sclicitagdo de modificagZo deverd sar encaminhada ao Gestor/Fiscalizagdo de Obras
da COHAB-LD, para andlise e emissdo de parecer acerca de sua pertinéncia;

5.7 - Na presente especificacdo estdo considerados todos os servigos e fornecimento de todos
05 materizis, mao-de-obra, sguipamentos, ferramentas e acessdrios, necessarios a sua
perfeita e total execucdo;

58 - E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todo o material,
eguipamentos & mao-de-obra necessarios a execugio dos servigos, bem como encargos, taxas
e outras despesas;

5.9 - Os materiais, equipamentocs, ferramentas ou acessérios citados na presente
especificacdo técnica admitem substituicdo por outros eguivalentes, ou seja, que possuam a
mesma funcdo e mesmo desempenho técnico, mediante consulta e aprovacdo pela Secdo de
Cbras da COHAB-LD.
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5.10 - Poderdo ser utilizados meios mecénicos ou manuais para Remocdes e retiradas;

5.11 - O entutho produzido devera ser transportado para o local de descarte, devendo este
possuir licenga ambiental em dia para sua operacicnalizacio;

5.12 - Manter um supervisor responsavel pelo gerenciamento dos servicos, com poderes de
representante ou preposto, para iratar com a Contratante dos assuntos relacionados a
execucao do Contrato;

5.13 - Nenhum trabalho adicional ou modificagdo das especificactes devera ser efetivado pela
Contratada sem a prévia e expressa autorizacdo da Secdo cde Obras da COHAB-LD, respeitadas
todas as disposicdes e condicles estabelecidas no Conirato.

o
5.14 - Todas as eventuais modificagbes havidas nas especificacfies duranie a execugdo dos
servicos e obras serdc documentadas pela contratada, gue registrara as revises e
complementacdes dos elementos integrantes das referidas especificagBes.

5.15 - Antes do inicio dos trabalhos, a Contratada deverd apresentar a Fiscalizacdo as medidas
de seguranca a serem adotadas durante a execucdo dos servicos, em atendimento aos
principios da NR 18.

5.16 - A Contratada fornecera acs funcionérios todoes os equipamentos de protecdo individual
exigidos pela NR 6 Equipamentos de Protecdo Individual (EPI), tais como: capacetes e éculos
especiais de seguranca, protetoreas facials, luvas e mangas de protecdoc, botas de borracha e
cintos de seguranca, de conformidade com a natureza dos servicos.

5.17 - A CONTRATADA deverd reparar, corrigir, rernover, reconstituir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em varte, o objeto desta licitacdo, em que se fizerem vicios, defeites ou
incorrecdes resultantes da execucZo ou de material empregado, sendo ainds, responsdvel
pelos danos causados diretamente a2 AdministracZo ou a terceires;

5.18 - Responsabilizar-se pela gualidade e quantidade dos materiais empregados, fornecendo
todo o material de acordo com as EspecificacBes Técnicas e assumindo as despesas referentes
a transporte, carga, descarga ¢ movimentacdo de materizis, suas respectivas perdas e
estocagem, dentro e fora da area de abrangéncia da obra, assim como 0 processo de sua
utilizagzo;

5.19 - A Contratada responderd diretamente por todas e guaisguer perdas e danos causados
em bens ou pessoas, inclusive em prepriedades vizinhas, decorrentes de omissbes e atos
praticados por seus funciondrios e prepcsiocs, fornecedores e subcontratadas, bem como
originados de infragdes ou inohservancia de leis, decretos, regulamantos, poriarias e posturas
oficiais em vigor, devendo indenizar a Contratanie por gquaisquer pagamentos que seja
obrigado a fazer a esse titulg, inciuinde multas, correcdes monetérias e acréscimos de mora,
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5.20 - A Centratada deverd facilitar, por todos os meios ao seu zlcance, a arnpla acio da
fiscalizacdo, permitindo o acesso acs servicos em execugdo, bern como atendendo
prontamente as solicitacdes que ihe forem efetuadas.

5.21 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos e obras, quaisguar que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuices, ndo implicara solidariedade ou
co-responsabilidade com a Contratada, gue responderd Unica e integralmente pela execugio
dos servigos, inclusive pelos servicos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislagéo em vigor.

5.22 - Solicitar junto a Prefeitura Municipal de Londrina o Alvaréd para inicio das obras de
Infraestrutura (galerias e pavimentagio).

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

6.1 - Notificar imediatamente a Contratada sobre gualquer irregularidade encontrada na
execucdc dos servicos;

6.2 - A fiscalizagdo caberd a incumbéncia de decidir os casos ormnissos, relativos as
especificacdes, plantas ou quaisguer decumentos a que se refiram, direta ou indiretamente,
205 Servigos;

6.3 - Efetuar 0s pagamentos devidos nas condicdes estabelecidas;
6.4 - Proporcionar todas as facilidades visando a boa execucdo dos servicos;

6.5 - Permitir livre acesso dos funciondrios credenciados pela Contratada aos locais de
execucdo dos servicos;

6.6 - A Contratante deverd manter desde o inicio dos servigos até o seu recebimento efinitivo,
a seu critéric exclusivo, uma equipe de fiscalizacdo constitufda pelos profissionais que
considerar necessarios ao controle dos trabalhos.

7. RECEBIMENTO DQS SERVICOS:
7.1 - Concluida a etapa dos servigos, a Contratada notificard a Contratante por meio de carta
entregue 20 Gestor do Contrato mediante recibo.

7.2 - Recebida a notificacdo de conclusdo, ou expirado o prazo de execucdo contratual, o
Gestor do Contrato efetuara vistoria da obra para verificagdo do cumprimento das exigéncias
contratuais.

7.3 - Verificado ¢ adequado cumprimento de todas as condi¢8es contratuais, o Gestor do
Contrato emitird o Termo de Recebimento Provisério da etapa, lavrando em trés vias de igua!
feor, que seréd encaminhado a autoridade contratante.
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7.4 - O recebimento provisério (medicBes mensais) do objeto contratado dar-se-a mediante
termo préprio, assinado pela Comissdo de Fiscalizacdo de Obras, em até 05 (cinco) dias, a
partir da comunicaco escrita da Contratads, e apds a verificacdo de que os servigos
encontrarn concluides;

7.5 - O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca dos servicos, nem a ética profissional pela execucdo do objeto;

7.6 — Ao final dos servigos, apds os Recebimentos Provisérios (medigdes), a autoridade
contratante designard 2 Comissdo dz Recebimento Definitivo, composta de no minimo 3
(trés} rmembros, gue serd encarregada de efetuar o Recebhimento Definitivo no prazo de até
30 (trinta) dias. _

s
7.7 - O recebimento definitivo serd feito dentro de no mdximo 30 (trinta) dias apés o
recebimento provisério e vistoria, que comprove a adequacdo dos servicos as cldusulas
contratuais, mediante termo préprio;

7.8 - A Comissdo de Recebimento Definitivo efetuard vistoria da obra para verificacdo das
seguintes exigéncias:

7.9 - Atendimento de todas as condi¢es contratuais e técnicas;
7.10 - Apresentacdo da Certiddo Negativa de Débitos junto ao INSS relativa a obra.

7.11 - Verificado o adequado cumprirnento de todas as condicdes contratuais, a Comissic de
Recebimento Definitivo receberd definitivamente a cbra, lavrando em 3 (trés) vias de igual
tecr o Termo de Recebimento Definitivo, gue serd assinado pelas partes e dirigido a
autoridade contratante.

7.12 - No caso em gue a vistoria constatar a inadequacio do objeto aos termos do Centrato, a
ComissZo da Recebimento lavrara relatdrio de verificacdo circunstanciado, no qual relatard o
que houver constatado e, se for o caso, juntard orcamento das despesas que se fizerem
necessarias para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte, dirigindo-o & autoridade
contratante, que adotaré as medidas cabivels.

8. DO MATERIAL TECNICO DISPONIVEL:

Integram este Termo de Referéncia os Anexos abaixo descrito:

L]

[y

Anexo A - Relatdrio de Localizago;
- Anexo B - Projeto de Rede de Distribuig&o Padriio Copel;
- Anexo Bl - Proposta de Orcamento (restrito) - Copel;

- Anexo B2 - Proposta de Orgamento (restrito) - Energitel;

GO
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- Anexo B3 - Proposta de Orgamento (restrito) - STEL;
- Anexo C - Projeto de lluminacfio Viéria - Empresa Londrina Hluminagéo;
- Anexo C1 - Memorial Descritivo Iluminagfo Publica Viaria;
- Anexo C2 - Composi¢do de Custo - Londrina lluminagdo (RESTRITO);
- Anexo C3 - Cronograma de Execug¢fio [luminacfo Viaria (RESTRITO);
- Anexo C4 - Proposta Comercial (RESTRITO)
- Anexo D - Viabilidade e Diretriz N. Conquista (SANEPAR) -

- Anexo D1 - Projeto Rede de Agua - (SANEPAR)
- Anexo D2 - Projeto de Rede de Esgoto - (SANEPAR)

- Arexo B - Planilha de Calculo de BDI -

w

- Anexo El - Memorial de Calculc SINAFPI

- Anexo E2 - Encargos Sociais SINAPI

- Anexo F - Modelo de ficha de Composicio

- Anexc F1 - Modelo de Formuiério de Curva ABC
- Anexo G - Matriz de Riscos Nova Conquista

- Anexc G1 — Memorial descritivo da Obra

- Anexo H - Modelo de Placa de Obra COHAB

Londring, 29 de setembro de 2022,

LUIZ CANDIDO D;_i A
Diretor TégAlco



